MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

PRESTATION INTELLECTUELLE
(articles L. 2123-1 et R. 2123-1 a R 2123-7 du Code de la commande publique)

Aolt 2025

Date et heure de remise des offres : 3 octobre 2025 a 12h00

ETUDE SUR 'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DU CREVE
COR POUR LA REDUCTION DU RISQUE INONDATION

Layrac-sur-Tarn (31)

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Maitre d’ouvrage :

Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn aval
Abbaye St-Michel 81600 GAILLAC
05.63.41.30.90
inondation@tarnaval.fr
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Le présent marché est soumis aux regles du Cahier des Charges Administratives Générales applicables aux
marchés publics de Prestations Intellectuelle (CCAG-PI) et aux précisions/dérogations mentionnées dans le
présent document.

1. DISPOSITIONS GENERALES DU MARCHE

1.1. Objet du marché
Le présent marché a pour objet I’étude de 'aménagement du bassin versant du Créeve Cor pour la réduction
du risque inondation sur la commune de Layrac-sur-Tarn (31).
1.2. Décomposition du marché
L'étude comprend 4 phases distinctes en tranche ferme (cf. CCTP).
Le démarrage de la phase 1 de la tranche ferme du marché est déclenché par la notification du marché. Le

démarrage de la phase suivante est subordonné a I'admission préalable de la phase précédente prononcée
par le maitre d’ouvrage concerné par ordre de service adressé au titulaire.

Conformément a 'article R 2113-2 du code de la commande publique, le présent marché n’est pas alloti. En
effet, I'objet de ce marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

1.3. Délai d’exécution
Le délai global d’exécution est fixé a 6 mois a compter de la notification du marché. Les délais d’examen des
documents remis par le titulaire au maitre d’ouvrage et au comité de pilotage sont neutralisés.

En cas de non-respect des délais, le titulaire encourt les sanctions prévues au chapitre 7 du présent CCAP.

1.4. Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est le Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn aval (SMBVTAv). Il est représenté par
Monsieur le Président, Christophe HERIN.

La conduite de I'étude est assurée par le maitre d’ouvrage en collaboration avec le comité de pilotage (voir
CCTP). Il est chargé de suivre I'exécution du marché. Le titulaire lui remettra les piéces concrétisant
I’'avancement de |'étude ainsi que les documents permettant le réglement des acomptes et du solde selon les
conditions fixées au présent CCAP.

1.5. Titulaire du marché
Les caractéristiques du (ou des) titulaire(s) du marché désigné(s) dans le présent CCAP sont précisées dans

I'acte d’engagement.

Deés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du maitre d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les modifications
importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
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1.6. Co-traitance

Les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés « cotraitant » s’ils ont souscrit un acte
d’engagement unique.

Dans I'acte d’engagement, il doit étre précisé si les cotraitants sont solidaires ou conjoints.

1.7. Sous-traitance

Conformément a I'article 3.6 du CCAG-PI, le titulaire pourra sous-traiter I'exécution de certaines parties de
son marché sous réserve de |'acceptation du (des) sous-traitant(s) par le maitre d’ouvrage et de I'agrément
par celui-ci des conditions de paiement de chague contrat de sous-traitance.

Le maitre d’ouvrage exige que les taches essentielles soient effectuées directement par le titulaire du marché
public : les prestations sous-traitées pour ce marché sont ainsi limitées aux prestations accessoires ou
périphériques listées par le titulaire (article L 2193-3 du code de la commande publique).

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Pieces particuliéres

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

— L'acte d'engagement (AE) ;

— Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

— Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

— Lecadre de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

— La proposition technique du candidat ;

— Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification

du marché.

2.2. Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix ou a la date
de I'engagement par le titulaire : le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI).

3. CONDITIONS DE REALISATION DE L’ETUDE

Les prestations d’études devront étre exécutées conformément aux dispositions du cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

3.1. Documents a fournier par le maitre d’ouvrage

Le maltre d’ouvrage mettra a la disposition du titulaire les documents nécessaires a la réalisation de I'étude.

Ces documents resteront la propriété du maitre d’ouvrage, ils seront remis au titulaire, ainsi que les
renseignements dont ce dernier exprime le besoin pour accomplir sa mission.

3.2. Documents a fournir par le titulaire

Le CCTP spécifie les documents a fournir par le titulaire au maitre d’ouvrage.
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Les prix sont réputés fermes, définitifs et non actualisables sous réserve qu'un délai inférieur a 3 mois soit
observé entre la remise des offres et le début d'exécution des prestations.

Les prix sont exprimés en euros, hors TVA et sont réputés comprendre toutes les dépenses résultantes de
I’'exécution des prestations, y compris les frais généraux, impdts et taxes ainsi que toutes les sujétions liées a
I'exécution des prestations relatives au présent marché, y compris les frais de restauration, d'hébergement et
de déplacement des consultants ainsi que I'ensemble des frais inhérents a la bonne exécution des prestations.

5. MODALITES DE REGLEMENT

5.1. Avance

Aucune avance ne sera versée au prestataire dans le cadre de cette prestation.

5.2. Modalités de réglement

Les reglements seront effectués sur présentation des documents prévus aux différentes phases (cf. CCTP) et
apres admission des dites phases par le maitre d’ouvrage.

Le reglement des sommes dues au titulaire par le maitre d’ouvrage fait I'objet de plusieurs paiements en
fonction de la validation de chaque phase de I'étude (chaque phase devra faire I'objet d’une facture unique).
La périodicité des acomptes suit le rythme d'émission des factures par le titulaire. L'ensemble des acomptes
versés ne pourra excéder 80 % du montant de la prestation.

La demande de paiement est établie par le titulaire. Elle indigue les prestations fournies par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux phases de I'étude, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors TVA.

Le paiement du solde (20 % du montant de la prestation) interviendra apres la remise de I'ensemble des
documents définitifs mentionnés dans le CCTP.

5.3. Délai de paiement

Le délai de reglement est fixé a 30 jours a compter de la date de la réception de la demande de paiement par
la maitrise d'ouvrage pour la phase concernée.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire basés sur le taux de la Banque Centrale Européenne.

Les intéréts moratoires ne sont pas dus lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable ni a la personne
publique contractante ou a I'un de ses prestataires, ni au comptable public.

6. UTILISATION DES RESULTATS

S’agissant des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards les articles 33 et 34 du
CCAG-PI s’appliquent.

Aprés notification du marché, le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché tous les documents et études
préalables nécessaires a la mission. A I'issu du marché, le titulaire devra restituer au maitre d’ouvrage
I'ensemble des documents.

Cahier des Clauses Administratives Particulieres



Toutes les études et documents produits en exécution de la mission seront la propriété du Syndicat Mixte du
Bassin Versant Tarn aval. Celui-ci est propriétaire exclusif de toutes les formes et supports de restitution
intermédiaires et finaux, pendant et apres I'exécution de la présente mission.

7. CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

7.1. Constatation de I’exécution des prestations

La réception de la prestation sera réalisée sur la base de la fourniture par le titulaire du marché des documents
et autres annexes tels que décrits dans le CCTP.

Conformément a I'article 28.2 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois pour procéder
aux vérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet.

7.2. Réfaction

Conformément a I'article 29.3 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage peut mettre en ceuvre une réfaction de prix si
le titulaire ne se conforme pas a ses recommandations et exigences formulées dans le CCTP en matiere de
réalisation de la mission.

La proportion minimale de la réfaction est de 20 % pour la rémunération de la prestation concernée (cf. DPGF,
sans accord entre les parties et sur simple justification du pouvoir adjudicateur).

8. PENALITES DE RETARD

Par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI, en cas de dépassement des délais contractuels d’exécution figurant
au CCTP, le titulaire encourt des pénalités de retard sur I'exécution de chacune des phases de |'étude, sans
mise en demeure préalable. Ces pénalités de retard s’élevent a 50 euros par jour a compter de la date des
ordres de service par le président du syndicat mixte.

Le titulaire encourt également une pénalité de 200 euros, sur simple constatation et sans mise en demeure
préalable, pour le non-respect de la méthodologie ou des moyens fixés dans son offre.

9. ASSURANCES

Conformément a I'article 9 du CCAG-PI, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'’égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des prestations.

10. MODIFICATIONS DU CONTRAT

Aprés sa notification, le contrat ne pourra étre modifié que par avenant(s) signé(s) par les parties
contractantes.

11. RESILIATION DU CONTRAT

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 a 42 du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :
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11.1. Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Sile maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du prestataire sans que ce dernier ait manqué
a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 36 du CCAG-PI et la
fraction de la mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue a I'article 40 du CCAG-PI est fixée a 50 % de la partie résiliée
du marché.

En cas de carences constatées du prestataire, sur les délais ou le contenu de I'étude, le marché sera résilié par
le maitre d’ouvrage et ne donnera pas lieu a une indemnisation du titulaire conformément a I'article 39 du
CCAG-PI.

11.2. Résiliation pour événements liés au marché

En cas de résiliation du marché pour difficultés d’exécution, dans les conditions prévues par I'article 38.1 du
CCAG-PI, le prestataire a droit, outre le remboursement des frais et investissements éventuellement engagés
par le marché et strictement nécessaires a son exécution, a une indemnité obtenue en appliquant au montant
initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations regues, un pourcentage fixé a 50%.

12. REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUE

12.1. Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matiere.

12.2. Langue

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Fait 3 GAILLAG, l€ wovvveeeiceceeicee, Faita .o B LT
Le maftre d’ouvrage Le titulaire

Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn aval ot
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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