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1. CADRE DE LA CONSULTATION

1.1. Le PEP Tarn aval 12-81-31

Le bassin versant du Tarn aval s’étend sur 1907 km? depuis la confluence avec le Rance jusqu’a la confluence
avec la Garonne et compte plus de 2 400 km de cours d’eau.

Face aux risques d’inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau présents sur le territoire, le
Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn aval met en ceuvre un Programme d’Etudes Préalable (PEP) au
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur son bassin versant situé sur les départements
de I'Aveyron (12), du Tarn (81) et de la Haute-Garonne (31).
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Figure 1 - Périmetre du PEP Tarn aval 12-81-31

La présente étude s’integre dans cette démarche visant a définir I'impact du changement climatique sur les
risques d’inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau, et proposer des solutions
d’aménagement du bassin versant mobilisant notamment des solutions fondées sur la nature pour réduire
ces risques.

1.2. Contexte

La zone d’étude correspond au bassin versant du Séoux, d’une superficie totale d’environ 17 km?, et s’étend
sur les communes de Puygouzon, du Séquestre et d’Albi. Ce bassin versant est caractérisé par une forme tres
allongée, s’étendant depuis les coteaux de Puygouzon jusqu'a son exutoire dans le Tarn, au niveau du chemin
de Taravele a Albi.

Sur la partie amont, les ruisseaux de la Serre et de Fontrose s’écoulent en fond de vallée au sein de coteaux
molassiques abrupts. Leur lit majeur, d’'une largeur comprise entre 100 et 250 m, est principalement a
vocation agricole. Ces zones constituent ainsi des espaces naturels d’expansion des crues, jouant un role
essentiel dans la régulation des écoulements.
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Le Séoux prend son appellation a partir de la confluence des ruisseaux de la Serre et de Fontrose. Son lit
majeur, d’une largeur comprise entre 200 et 500 m, est fortement urbanisé au niveau de Puygouzon (ZA de
Garban...), du Séquestre et d’Albi (habitats, activités économiques...).
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Figure 2 - Bassin versant du Séoux

Le bassin versant du Séoux a connu plusieurs inondations marquantes, notamment en décembre 1962, juin
1992, avril 1994 et novembre 1999, suite & des orages ou épisodes pluvieux prolongés. A la suite des
inondations d'avril 1994, plusieurs études ont été engagées afin de caractériser le fonctionnement
hydrologique du bassin versant et de proposer des solutions de réduction du risque inondation. La derniere
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étude, réalisée par Hydrétudes en 2004, a abouti a un programme d’aménagements prévoyant la création de
8 bassins de rétention, pour un volume total de 145 000 m3.

Un premier bassin d’une capacité de 15 000 m?® a été réalisé a la fin des années 2000 entre le quartier Veyriéres
et la rocade (bassin de Puech-Cambié, cf. figure 4 et 5). Aucun aménagement n’a été engagé pour les autres

bassins, mais 6 emplacements réservés ont été définis et inscrits dans le PLUI.
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Figure 4 - Bassin de Puech-Cambié
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Figure 5 - Photo du bassin de Puech-Cambié

Changement climatique

Avec le changement climatique, on observe d’ores et déja une augmentation de la fréquence et de I'intensité
des événements pluvieux exceptionnels, tendance qui devrait se poursuivre dans les années a venir. Cette
évolution entraine une hausse du ruissellement et, par conséquent, une augmentation du risque d’inondation,
en particulier sur des bassins versants fortement imperméabilisés comme celui du Séoux.

Dans ce contexte, le Cerema a réalisé une cartographie des zones potentiellement exposées au ruissellement
a I'aide du modele ExZEco (extraction des zones d’écoulement). Sur le bassin versant du Séoux, la partie aval
semble particulierement exposées au risque de ruissellement (cf. figure 3). Toutefois, ces résultats doivent
étre affinés car ils sont produits a une échelle macro et ne prennent en compte que la topographie sans
intégrer les usages du sol ou les aménagements existants.

1.3. Objet de la consultation

L’étude a pour objectif de :

1. Définir le risque inondation par ruissellement et débordement du Séoux pour un évenement pluvieux
exceptionnel, en prenant en compte le changement climatique (augmentation de l'intensité des
évenements pluvieux) ;

2. Définir I'ensemble des aménagements possibles du bassin versant limitant le risque inondation par
ruissellement et par débordement du Séoux sur les zones a enjeux en proposant un mix de solutions :

— De ralentissement des écoulements ;
— D’infiltration ;
— De stockage ;

— De mesures de protections rapprochées des enjeux.
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Cette étude devra proposer des aménagements pour le bassin versant visant la protection des enjeux pour
une pluie d’occurrence trentennale et la limitation des débordements et des ruissellements pour des pluies
d’occurrence supérieure.

Les conclusions du rapport d’étude contiendront :
- L’'emprise actuelle des zones inondables par débordement du Séoux et par ruissellement (zones de
production, axes d’écoulements, zones d’accumulation) ;
- LU’emplacement, 'emprise fonciere et le dimensionnement des aménagements retenus au stade AVP ;
- L’évolution des conditions d’inondation et de vulnérabilité du bati (hauteur d’eau, vitesse, nombre
d’enjeux...) sur I'ensemble de la zone d’étude, et en particulier sur les zones a enjeux ;
- La consistance des travaux et leurs contraintes réglementaires (dossier Loi sur I'eau, PPRI...).

2. CONTENU DE LA PRESTATION

2.1. Phase 1 : Etat des lieux et reconnaissance de terrain

Le prestataire devra d’abord analyser I'ensemble des données existantes (cf. 3.5. Documents mis a disposition)
pour ainsi déterminer les éventuelles données supplémentaires nécessaires a |'étude. Entre autres, des
données sur les crues passées du Séoux seront fournies. Une recherche des précipitations associées aux crues
historiques du Séoux devra étre menée afin d’intégrer, si possible, un évenement passé dans la modélisation
des zones inondables.

Une premiere reconnaissance de terrain sur I'ensemble du bassin versant et du linéaire du Séoux devra étre
effectuée par le bureau d’étude avec le Syndicat afin de cerner au mieux la problématique.

La reconnaissance terrain permettra d’établir un pré-diagnostic des zones de production de ruissellement, des
écoulements actuels et de caractériser I'occupation des sols afin de déterminer les conditions de ruissellement
sur les bassins versants.

Suite aux visites de terrain, les éléments devront étre retranscrits sur un rapport accompagné d’un fond
cartographique pour :

- Déterminer la dynamique des écoulements dans I'espace et dans le temps : chenaux préférentiels des
écoulements, zones de ruissellement, secteurs de débordements, ouvrages structurants,
hiérarchisation des secteurs inondés au cours des épisodes pluvieux... ;

- Définir la topographie a réaliser afin de modéliser les écoulements ;

- Définir et quantifier les enjeux nécessitant une protection (habitations inondées...).

C'est a l'issue de cette phase que les contenus des investigations complémentaires pourront étre identifiés.
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Un Modele Numérigue de Terrain LIDAR HD est disponible sur I'ensemble du bassin versant. Néanmoins, des
levers complémentaires peuvent étre nécessaires pour réaliser une modélisation hydraulique. lls seront
engagés par le maitre d’ouvrage dans une commande séparée.

Le bureau d’étude établira le cahier des charges correspondant a la réalisation des levers topographiques
complémentaires éventuellement nécessaires.

2.2. Phase 2 : Analyse hydrologique et hydraulique

"analyse hydrologique permettra de délimiter et de caractériser le bassin versant du Séoux et ses sous-bassins
versants : superficie, longueur, temps de réponse, pente moyenne, occupation des sols, contexte
climatologique...

Le plan des bassins versants des différents tributaires sera fourni sur un fond de plan au format SIG. Les
caractéristiques morphologiques (pente moyenne, superficie ...) ainsi que celles associées a la couverture des
sols (coefficient de ruissellement) seront fournies sous forme de tableaux.

Le prestataire réalisera une étude hydraulique sur le bassin versant dont le but sera de définir son état initial
en matiere d’écoulement et de ruissellement, et de préconiser et tester des aménagements pour pallier les
problémes constatés.

Le bureau d’études proposera une modélisation du bassin versant selon un modele gu’il jugera adapté vis-a-
vis de sa morphologie et des objectifs visés. Toutefois, un modele 2D pour la prise en compte des
ruissellements est demandé. Ce modele hydraulique permettra de définir les zones inondables, en particulier
au droit des secteurs a enjeux et de débordement connus, pour des pluies théoriques de différentes
occurrences (2 ans, 30 ans, 100 ans) et différentes durées (3h, 12h et 24h).

De plus, afin de prendre en compte les impacts du changement climatique sur l'intensité des événements
pluvieux, les cumuls de précipitations devront étre augmentés selon un coefficient déterminé au regard des
données disponibles (données historiques de précipitations et données sur le changement climatique).

Les résultats de la modélisation feront I'objet d’une restitution cartographique sur laquelle seront reportés :
- La dynamique des écoulements (écoulements préférentiels, zones préférentielles de production de
ruissellement...) ;
- Les capacités des sections des ouvrages actuels ;
- Les profils en travers ayant servi a la modélisation ;
- Lacartographie des zones inondables et des zones a risque.
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2.3. Phase 3 : Propositions de scénarios d’aménagement

Les propositions de solutions d’aménagements du bassin versant devront mobiliser un mix de solutions :
ralentissement des écoulements, infiltration, stockage, solutions reposant sur le principe de |I"hydrologie
régénérative, mesures rapprochées des enjeux...

« 'Hydrologie Régénérative est la science de la régénération des cycles de I'eau douce par 'aménagement
du territoire.

Dans la pratique, I'Hydrologie Régénérative rassemble les pratiques de conception et d'aménagement qui
permettent de :
- Ralentir, Répartir, Infiltrer et Stocker toutes les eaux de pluie et de ruissellement ;
- Densifier la végétation multifonctionnelle, cultivée ou non, pour améliorer leur résilience face a
nombre de problématiques lites a I'eau (sécheresses, érosion, canicules, désertification,
inondations, fertilité, biodiversité, évolutions climatiques...).

[...] Elle s’inspire plus ou moins fortement de diverses approches développées dans le monde, de maniere
traditionnelle ou contemporaine (liste non exhaustive a compléter) :
- le Keyline Design® (P.A. Yeomans) et son outil dit de 'Echelle de Permanence, 'approche de la
permaculture dans son aspect de design ;
- les approches dites de « récolte ou culture de I’'eau de pluie » (rainwater harvesting), de « paysage
aquatique » (Sepp Holzer), de Water retention landscape... ;
- les approches de gestion intégrée de I'eau de pluie, d’hydraulique douce, d’aménagement
hydrologique des espaces agricoles et bassins versants ;
- les méthodes agricoles de gestion de I'érosion dans les reliefs (Culture en contour, en bande, en
terrasse...) ;
- toutes les méthodes d’Agriculture de Conservation des Sols, d’agroforesterie et d’agriculture
régénérative au sens large ;
- les projets de régénération d’écosystemes, de régénération naturelle assistée et reforestation. »

Association Pour une Hydrologie Régénérative - https://hydrologie-regenerative.fr,

Ces aménagements permettront de protéger les enjeux pour une pluie d’occurrence trentennale et de limiter
les débordements et ruissellements pour des pluies d’occurrence supérieure.

Le bureau d’étude proposera I'ensemble des aménagements qu’il est possible de mettre en place sur le bassin
versant en précisant la contribution pour la réduction des inondations par débordement et par ruissellement
de chaque typologie de solutions proposée (zones d’expansions de crues, plantation de haies,
désimperméabilisation...) et de facon globale.

En particulier, le bureau d’études mettra en évidence I'impact de ces aménagements sur les éléments suivants
par une cartographie, modulable selon les aménagements retenus :
— Les flux d’eau et les vitesses d’écoulement ;
— Laligne d’eau et les hauteurs d’eau ;
— Les zones inondables ;
— Legain/bénéfice obtenu (en termes de hauteur d’eau, réduction des vitesses, gain environnemental...)
au regard du co(t de 'aménagement.
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De plus, les propositions devront intégrer les prescriptions/contraintes liées a I'entretien et au
fonctionnement de I'aménagement global, ainsi qu’un chiffrage des colts d’investissement et de
fonctionnement au stade étude préliminaire.

Les résultats devront étre clairs afin que les élus puissent se positionner et émettre un avis sur les
aménagements proposés par le bureau d’étude. Ainsi, une fiche synthétique récapitulative devra faire
apparaitre clairement la nature des enjeux exposés, le niveau de risque, les objectifs et le gain de
I’'aménagement, son co(t etc.

A noter que le PLUi et les projets d’urbanisme devront étre pris en compte dans les réflexions d’aménagement
afin de proposer des solutions foncierement viables ou permettant d’envisager de nouvelles orientations pour
I'urbanisation du bassin versant.

2.4. Phase 4 : Définition du parti d’aménagement au stade AVP

A lissue de la phase 3, le comité de pilotage validera un schéma d’aménagement qui présentera le meilleur
rapport colit/bénéfice pour la lutte contre les inondations tout en incluant des solutions fondées sur la nature.

Ce schéma d’aménagement fera I'objet d’une étude de définition au stade AVP qui établira les plans, une
description précise des aménagements retenus ainsi qu’une estimation du co(t et de la durée des travaux.

3. PILOTAGE DU PROJET

3.1. Conduite de projet

Le suivi de la prestation sera effectué par le SMBVTAv, maitre d’ouvrage dans le cadre de cette étude, en
coordination avec la Communauté d’Agglomération de I’Albigeois. La composition du comité de pilotage est
détaillée ci-dessous :

—  Elus SMBVTAv et C2A ;

— Techniciens SMBVTAv et C2A ;

- DDT81;

— Agence de I'Eau Adour-Garonne ;

— Région Occitanie ;

— Département du Tarn ;

— Communes.

Il contribue aux échanges et a orienter le travail pour I'avancement du projet ainsi gu’a la validation des étapes
du présent marché. Ce Comité pourra étre élargi a toute personne jugée pertinente en fonction des étapes
mises en ceuvre.

3.2. Réunions

Le titulaire assurera l'animation des diverses réunions, en présentiel. Il préparera les documents de
présentation nécessaires a chaque réunion et sera chargé d’établir un compte rendu de chaque réunion de
travail a laquelle il participe.

A destination du comité de pilotage, le titulaire prévoira les 4 réunions suivantes :
10
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- Réunion de lancement afin de fixer le cadre de I'étude, le planning, la méthode de travail ;

- Réunion al'issue de la phase 2 : présentation de I'état des lieux, diagnostic et analyse hydrologique et
hydraulique ;

- Réunion a lissue de la phase 3 : présentation des scénarios d’'aménagement ;

- Réunion a lissue de la phase 4 : présentation de 'AVP du parti d’aménagement retenu par le maitre
d’ouvrage.

Une réunion supplémentaire pourra étre demandée au besoin.

3.3. Rendus de I’étude

Le prestataire remettra, a l'issue de chaque phase, un rapport contenant les éléments et les résultats de cette
phase, ainsi que le support de présentation et le compte-rendu de la réunion.

Le prestataire remettra, a I'issue de I'étude, un rapport final qui comprendra :
- Unrapport d’étude reprenant les résultats de I’analyse hydrologique et des calculs hydrauliques, une
description des aménagement retenus explicitant les gains qu’ils apportent ;
- Des plans topographiques/cartographies au format SIG sur lesquels seront reportés :
o La dynamique des écoulements et de ruissellement (écoulements préférentiels, zones de
débordement, zone de stockage...)
o Leszonesinondables
o Limplantation des aménagements
- Des profils en long et en travers indiquant les lignes d’eau avant et apres aménagement, I'impact des
ouvrages hydrauliques.

3.4. Délai

Le délai maximum pour la réalisation de cette étude est de 6 mois (sont exclus les délais d’examen des
documents par le maitre d’ouvrage et de réalisation des levers topographiques).

3.5. Documents mis a disposition

Le candidat pourra consulter les documents suivants qui seront mis a sa disposition :
- Elaboration d’un schéma d’aménagement de protection contre les crues du Séoux (Hydrétudes, 2004)
- LIDAR HD sur le bassin versant du Séoux
- Couche SIG des parcelles publiques et emplacements réservés
- Fiches ouvrages (ponts et seuils) du Séoux
- PLUIi CA de I'Albigeois
- Données sur les crues passées du Séoux
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